



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYLESIE” Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

LESZNO, DNIA 23.02.2015R.

DOTYCZY POSTĘPOWANIA SMP-6-02/2015.

W związku z ujawnionymi nieścisłościami w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ – błędnie podana ilość 283,36m² zamiast prawidłowej 616m² w pozycjach 3, 4, 5 oraz 6 - Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia **27.02.2015r. (piątek) do godz. 10⁰⁰.**